

Commission de Passation des Marchés  
Publics du Secteur Rural

لجنة إبرام الصفقات العمومية  
للقطاع الريفي

N° \_\_\_\_\_ /PRMP/CPMP/SR

Nouakchott, le.....واكشوط



11 AOUT 2015

LE PRÉSIDENT

الرئيس

A

Monsieur le Président de la Commission  
Nationale du Contrôle des Marchés  
publics (CNCMP)

**Objet : Demande d'approbation d'un  
AGPM et d'un PPM**

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint et pour approbation, l'AGPM et le PPM du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Schel (P2RS).

Yacoub Ould HAIBELTY

P.J.

- Copie du PV d'approbation
- Copie de l'AGPM
- Copie du PPM



# PROCÈS VERBAL

N° 45/CPMP/SR/2015

L'an deux mille quinze, le jeudi 06 août, la Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural s'est réunie sous la présidence de Monsieur Yacoub Ould HAIBELTY son Président, à l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant :

## I. Ministère de l'Elevage

### I.1. DDFA

Dépouillement des offres relatives à la fourniture d'aliment de bétail (120 tonnes de son blé en granulé, 50 tonnes de tourteau de coton en granulé ou plaquette).

### I.2. DAAF

Examen de la lettre n° 387/SG/ME du 03/08/2015 relative à la demande d'approbation du DAO relatif à l'acquisition d'un camion benne au profit de la société des abattoirs de Nouakchott.

### I.3. CNERV

Examen du rapport d'évaluation des offres relatives à la réhabilitation et l'extension du Centre National d'Elevage et Recherche Vétérinaires (CNERV).

## II. Ministère de l'Agriculture

### II.1. DA

Dépouillement des offres relatives à l'Acquisition de 75 Tonnes d'engrais composé 10 10 20, de 500 Litres d'insecticides liquides, de 400 Kgrs, d'insecticides de sol, de 400 pulvérisateurs, et de 400 tenues de protection.

### II.2. P2RS

Examen de la lettre n°07/15 du 30/07/2015 relative à la demande d'approbation de l'AGPM et du PPM du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

## AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

MAURITANIE

PROJET 1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE AU SAHEL (P2RS).

### AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu de la Banque Africaine de Développement un don en vue du financement du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au SAHEL (P2RS).

Le projet vise à accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques en Mauritanie.

Le projet est structuré autour de trois composantes :

**A. Développement des infrastructures rurales :** Cette composante vise à développer les Infrastructures rurales de production, de transformation et de commercialisation agro-sylvo-pastorales nécessaires pour accroître la compétitivité des filières agricoles porteuses.

**B. Développement des chaînes de valeurs et renforcement de la nutrition :** Cette composante est basée sur la stratégie de chaîne de valeur.

**C. Gestion du projet :** Cette composante vise à renforcer la gestion et la coordination du projet et comporte le fonctionnement de l'équipe de gestion du projet, la production des rapports trimestriels du projet, la réalisation d'audits annuels des comptes du projet.

Les acquisitions prévues pour les travaux, biens et services financés au moyen du don sont indiqués ci-après :

#### Les Travaux :

- a) Travaux d'infrastructures et aménagements pastoraux et hydroagricoles
- b) Travaux d'infrastructure de conservation, transformation et commercialisation
- c) Travaux d'installation de stations d'alevinage
- d) Travaux de création de stations agro-météorologiques
- e) Travaux de développement des cultures fourragères et d'amélioration de l'habitat
- f) Travaux d'infrastructures et aménagement hydroagricoles
- g) Travaux de développement d'infrastructures sociales de base
- h) Travaux de développement d'unités d'embouche bovine et ovine et d'aménagement des points d'eau villageois

## 1 Généralités

Pays/Organisation :	REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Nom du Projet/Programme :	PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-21-AAZ-021
N° Prêt/Don :	2100155028522
Agence d'Exécution :	UNITE DE GESTION ET DE COORDINATION DU PROJET, SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (MA)
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :	25 JUN 2015
Date de l'avis Général de Passation de Marchés :	OCTOBRE 2016 À MARS 2018 (18 MOIS)
Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés :	

## 2 Travaux: seuils des examens préalables et à posteriori

Méthode de passation de marché	Seuil de revue préalable (Eq. UC.)	Fréquence des revues a posteriori	Commentaires
1. AON	≤ 3.000.000		
2. Consultations de Fournisseurs	< 22.000	Lors de la mission de supervision	

## 3 Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois

Description du lot	Numéro du lot	Description du Lot	Montant Estimé en UA	Forfait ou Coût Unitaire	Mode d'acquisition	Pré-qualification	Préférence Nationale/ Régionale	Examen préalable ou a posteriori	Date de publication de l'AAO	Date de début du contrat	Commentaire
Travaux d'infrastructures et aménagements hydroagriques	4	Réalisation barages, périmètre	1 500 000	C.U.	AON	Post	N.A	Priori	Oct-16	Mar-17	
Travaux d'infrastructures et aménagements Pastoraux	2	Aménagement Pastoraux	250 000	C.U.	AON	Post	N.A	Priori	Oct-16	Mar-17	
Travaux d'infrastructure de conservation, transformation et commercialisation	3	Travaux de conservation	500 000	C.U.	AON	Post	N.A	Posteriori	Oct-16	May-17	
Travaux de protection et de gestion des ressources naturelles	1	Conception des pare-feu, ???	100 000	C.U.	Marché communautaire	Post	N.A	Posteriori	N.A	Apr-16	
Developpement de la pêche et de l'aquaculture	1	Stations d'élevage	40 000	C.U.	AON	Post	N.A	Posteriori	Nov-16	Jul-17	
développement des infrastructures hydraulique	1	Points d'eau villageois	21 000	C.U.	CF		N.A	Priori	Oct-16	Apr-17	

Réalisation des infrastructures sociales	2	Centres de Formation, de Santé	13 000	C.U.	CF		N.A	Priori	Dec-16	May-17	
Développement des filières animales	1	Ateliers de ??? Bovine et ovine	2 650	C.U.	Marché Communautaire	Post	N.A	Posteriori	N.A	Sep-17	
Développement des filières animales	1	Atelier de ??? Bovine et ovine	2 650	C.U.	Marché Communautaire	Post	N.A	Posteriori	N.A	Dec-17	
Coût total			2 429 300								



## Généralités

Pays/Organisation :	REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Nom du Projet/Programme :	PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (PRNS)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-ZI-AAZ-021
N° Prêt/Don :	2100155028522
Agence d'Exécution :	UNITE DE GESTION ET DE COORDINATION DU PROJET, SOUS TOTELE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (MA)
Date d'Approbation du Plan de Passation de Marchés :	25 JUIN 2015
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :	AOUT 2015 A JAN 2017 (18 MOIS)
Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés :	

## Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori

Méthode de passation de marché	Seuil de revue préalable (Eq. UC)	Fréquence des revues a posteriori	Commentaires
1. AON	≤ 300.000	Lors de la mission de supervision	
2. Consultations de Fournisseurs	< 22.000		

## Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois

Description du lot	Numéro du Lot	Description du Lot	Montant Estimé en U.A	Mode d'acquisition	Pré ou Post-Qualification	Préférence Nationale/ Régionale	Examen Préalable ou a Posteriori	Date de publication de l'AAO	Date de début du contrat	Commentaire
Acquisition de deux (2) véhicules pour la gestion du projet	1	2 Véhicules	70 000	AON	Post-Quali.	N.A	Priori	Aug-15	Nov-15	
Acquisition de quatre motos pour la gestion du projet	1	4 motos	10 000	CF	Post-Quali.	N.A	Posteriori	Dec-15	Feb-16	
Divers mobilier de bureau	1		13 000	CF	Post-Quali.	N.A	Priori	Aug-15	Sep-15	
Matériel Informatique	1		14 000	CF	Post-Quali.	N.A	Priori	Aug-15	Sep-15	
Equipements mini lait complet	1	Equipement mini-lait	35 000	AON	Post-Quali.	N.A	Priori	Jan-16	Jun-16	
Geniteurs améliorés	4	Bovins, Coqs, Caprins, Ovin	145 000	AON	Post-Quali.	N.A	Posteriori	Mar-16	Sep-16	

Emballages	1	Emballages	3 300	CF	Post-Qual.	N/A	Posteriori	Aug-16	Jan-17	
Semence	1	Semences	80 000	ED	N.A.	N.A	Posteriori	Nov-16	Dec-17	
Coût total			370 300							